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                                              Общие указания

1. Исходные данные

1.1 Рабочий проект в разделе КМ/КМД "Дом 6,0х12,5 м" разработан согласно техническому заданию на

проектирование, выданному Заказчиком.

1.2 Строительство предусматривается в следующих климатических условиях согласно СНиП 2.01.07-85

"Нагрузки и воздействия":

- климатический район - IIВ;

- расчетная зимняя температура воздуха - -28°С;

- расчетная снеговая нагрузка (III район)- 1,8 кН/м2;

- тип местности - В;

- класс ответственности здания - II (γn=0.95);

2. Конструктивные решения

2.1 Общая компоновка здания
2.1.1. Здание - одноэтажное, отапливаемое, с размерами в осях 6.0х12.5 м. Высота здания: +4.800, угол

кровли - 26°.

2.1.2. Габаритные размеры здания в плане, высотные отметки, конструктивные решения приняты согласно

техническому заданию Заказчика.

2.1.3. Материал кровельного покрытия - металлочерепица.

2.1.4. Металлический каркас состоит из следующих конструктивных элементов:

- наружные стеновые панели;

- внутренние стеновые панели;

- панели термоконтура по потолку;

- стропильные конструкции;

- прогоны покрытия (поставляются по согласованию с ЗАО "Полиметалл-М");

- обрешетка по стенам и потолку (поставляются по согласованию с ЗАО "Полиметалл-М");

2.2 Применяемые материалы
2.2.1 Все металлические конструкции здания, разработаны из тонкостенных гнутых профилей, из

оцинкованной стали С250 в соответствии с ГОСТ Р52246-2004 .

2.2.2. Все соединения элементов предусмотрено выполнить при помощи самосверлящих винтов (в

дальнейшем саморезов) марки "HARPOON" и болтов М10.

2.3. Каркасы наружных и внутренних стен
2.3.1. Наружные стеновые панели состоят из следующих элементов:

- стойки: SA-200-1.2-TC-IN  с максимальным шагом - 600 мм;

- горизонтальные направляющие: SA-200-1.2-TU-OUT;

- перемычки: SA-200-2.0-C-IN:

2.3.2. На нижней направляющей стеновой панели предусмотрена прокладка t=10мм, на вертикальных стыках-

t=5мм.

2.3.3. Внутренние стеновые панели состоят из следующих элементов:

- стойки: SA-100-1.0-C-IN, SA-60-1.0-C-IN, с максимальным шагом - 600 мм;

- горизонтальные направляющие: SA-100-1.0-U-OUT, SA-60-1.0-U-OUT;

2.3.4. Обшивку наружных и внутренних стен, а также панелей термоконтура начать после полной установки

всех конструктивных элементов в проектное положение;

2.3.5. Для обеспечения устойчивости стеновой панели в своей плоскости предусмотрена установка связей с

помощью монтажной ленты по диагоналям каждой панели. В местах оконных и дверных проемов ленту

удалить после монтажа каркаса;

2.3.6. Соединение панелей между собой осуществляется при помощи уголков 45x45x230 саморезами HD-R

5.5х25, а также напрямую с шагом 100-300 мм по высоте согласно узлам панелей;

2.4 Каркас панелей термоконтура (чердачное перекрытие)
2.4.1  Каркас панелей термоконтура состоит из следующих элементов:

- балки: SA-200-0.7-TC-IN, с максимальным шагом - 600 мм;

- бортовые направляющие: SA-200-0.7-TU-OUT;

2.4.2. Верхние полки балок термоконтура крепятся к нижним поясам ферм саморезами HD-R 5.5х25 по два

самореза на одно соединение;

2.4.3. Примыкающие к стенам бортовые направляющие крепятся к стойкам стеновых панелей саморезами

HD-R 5.5x25 по два самореза в сечении;

2.4.4. Обрешетка крепится к нижним поясам балок термоконтура с шагом 400 мм;

2.5 Стропильные конструкции
2.5.1. Стропильные конструкции приняты свободно опертыми на наружные стеновые панели;

2.5.2. Элементы стропильных ферм скреплять между собой саморезами HGP 4,8х19;

2.5.3.  Рядовая ферма состоит из следующих элементов:

- направляющий профиль (верхний и нижний)  SA-60-2.0-U-OUT

- раскосы SA-60-1.5-С-IN

2.5.1. Стропильные фермы крепятся к стеновым панелям с помощью уголков 45х45х190,

предусмотренных в конструкции ферм саморезами HD-R 5.5x25.

2.6 Прогоны покрытия
2.6.1. Прогонами покрытия являются профили обрешетки, которые крепятся к верхнему поясу

стропильных ферм саморезами HGP-R 4.8x19 по два самореза на соединение. Шаг обрешетки-600 мм.

Крепление обрешетки выполнить в узлах стропильных ферм.

2.7 Монтаж конструкций
Монтаж металлических конструкций должен производиться специализированной монтажной

организацией, имеющей допуск на выполнение данного вида работ. Работы должны производится по

разработанной технологии сборки, с соблюдением мер по технике безопасности. Необходимо обратить

внимание на следующие условия выполнения монтажных работ:

1. К моменту приложения снеговой (или действию каких-либо иных случайных нагрузок ) полки стоек

стеновых панелей должны быть раскреплены наружной обрешеткой и внутренней обшивкой.

2. В процессе монтажа  осуществлять контроль , в соответствии с которым, нагрузка от стропильных

конструкций должна приходиться соосно стойки стеновой панели.

3. В процессе монтажа сверять количество стоек  и саморезов, указанных в чертежах, с установленными

по факту.

4. Чердачный тепловой контур монтировать после установки стропильных конструкций в проектное

положение.

2.8 Указания по выполнению монтажных соединений
2.8.1. Основными метизами для расчетных соединений профилей между собой в стальных конструкциях

являются самонарезающие винты диаметром от 4,8 до 6,3 мм фирмы "HARPOON" .

2.8.2. Допускается применение самонарезающих винтов других фирм, технические характеристики

которых  не уступают  техническим характеристикам самонарезающих винтов фирмы "HARPOON".

2.8.3. Для крепления профилей к железобетонным конструкциям, рекомендуется использовать

саморазжимные анкерные болты  по ГОСТ 28778-90 или ГОСТ 24379.1-80. Диаметр болтов 10-16 мм,

длина не менее 100 мм.

2.8.4. При сборке стеновых панелей использовать саморезы HGP-R 4.8x19. Для установки оконных и

дверных перемычек использовать болты М10.

2.8.5. Расстояние между центрами винтов в любом направлении должно быть не менее 2-х диаметров

пресс-шайбы винтов, а расстояние от центра винта до края элемента -не менее 1,5 диаметра

пресс-шайбы винта.

2.8.6. Стойки наружных стеновых панелей, соединенные между собой в коробчатый профиль, перед

сборкой заполнять утеплителем.

2.9 Пожарная безопасность
Строительные конструкции обшитые 2-мя слоями ГКЛ толщиной не менее12,5 мм , соответствуют

требуемым пределам огнестойкости строительных конструкций, применяемых в зданиях

соответствующей степени огнестойкости, согласно СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и

сооружений".

3 Антикоррозийная защита металлоконструкций
3.0. Класс цинкового покрытия профилей- I (275 г/м2).

4.0 Расчетные положения
4.1 Расчет элементов конструкций произведен в соответствии со СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и

воздействия", СНиП II-23-81* "Стальные конструкции".
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Аксонометрия-1

Аксонометрия-2

Ведомость рабочих чертежей
основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие указания

2 Ведомость рабочих чертежей

3-5 Аксонометрия 1-6

6 План 1-го этажа

7-9 Фасад в осях: 1-3; 3-1; А-В; В-А

10-12 Разрез: А-А; Б-Б; В-В; Г-Г;

13 План панелей термоконтура

13 План план ферм покрытия

14 План ферм покрытия на отм. +3,200

15-18 Узел: 1-9

19 Типовые узлы сборки

20-26 Панели NSP_1-NSP_7

27-31 Панели  FRN_1-FRN_5

32-37 Панели VSP_1-VSP_6

38-39 Панели PP_1, PP_2

40-44 Панели TK_1-TK_5

45-47 Фермы F_1-F_3

48 Связи SV_1-SV_3

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

00628-КМ/КМД Альбом КМ/КМД

Спецификация-00628 Спецификация

Инструкция по сборке

Копировал A3
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Лист

Листу .чИзм. К ло . Дата

Стадия Листов

Подп.док№

Аксонометрия: 1,2

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

1

2

B

Б

A

2

B

Б

A

1

2

1 2

3

3

4

HD-R 5.5x25
Примечания:
Cвязи по фермам закрепить
с помощью саморезов HD-R
5,5Х25 (по 2-ва самореза на
одно соединение)

4

2 48



С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о

№
В
з
а
м
.
и
н
в
.

Копировал A3
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Лист

Листу .чИзм. К ло . Дата

Стадия Листов

Подп.док№

Аксонометрия: 1,2

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Аксонометрия-1

Аксонометрия-2

Аксонометрия-3

Аксонометрия-4

1

2

B

Б

A

2

3

B

Б

A

1

2

3

Б

2

3

Б

1

2

1 2

HD-R 5.5x25

Уголок
60х60х190

Примечания:
Панели термоконтура
закрепить к нижним поясам
ферм саморезами HD-R 5.5х25
(по 2шт. на одно соединение)

5

HD-R 5.5x25
Примечания:
Бортовые направляющие панелей термоконтура
скрутить с прилегающими стеновыми панелями
саморезами HD-R 5,5х25  c шагом 600 мм (по 2-ва
самореза на одно соединение)

5

6

6 Уголок
45х45х230
Примечания:
Уголки 45х45х230 установить с шагом 500 по высоте с
помощью саморезов HD-R 5,5х25 (20 шт. на один уголок)

3

Анкер саморазжимной
Примечания:
Анкеры установить возле
каждой стойки с шагом 600 мм

3

4

HD-R 5.5x25
Примечания:
Cвязи по фермам закрепить
с помощью саморезов HD-R
5,5Х25 (по 2-ва самореза на
одно соединение)

4

3 48
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Лист

Листу .чИзм. К ло . Дата

Стадия Листов

Подп.док№

Аксонометрия: 3,4

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Аксонометрия-3

Аксонометрия-4

1

2

3

Б

1

2

3

Б

1

2

Б

1

2

3

Б

С
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г
л
а
с
о
в
а
н
о

П
о
д
п
.
 
и
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т
а

№
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м
.
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в
.

ШИФР:00628-КМ/КМД

Аксонометрия-5

Аксонометрия-6

5

HD-R 5.5x25
Примечания:
Бортовые направляющие панелей термоконтура
скрутить с прилегающими стеновыми панелями
саморезами HD-R 5,5х25  c шагом 600 мм (по 2-ва
самореза на одно соединение)

5

6

6 Уголок
45х45х230
Примечания:
Уголки 45х45х230 установить с шагом 500 по высоте с
помощью саморезов HD-R 5,5х25 (20 шт. на один уголок)

VSP_6

VSP_5

VSP_3

VSP_2

VSP_4

VSP_1

PP_1

PP_2

NSP_7_TERMO

NSP_1_!!!

NSP_2_!!!

NSP_3_TERMO

NSP_4_TERMO

NSP_5_TERMO

NSP_6_TERMO

FRN_5_!!!

FRN_1_!!!

FRN_2_TERMO

FRN_3_!!!

FRN_4_!!!

NSP_7_TERMO

4 48
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Лист

Листу .чИзм. К ло . Дата

Стадия Листов

Подп.док№

1 2 3

B

Б

A

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

3500 9000

12500

4650 1500 1550 900 3900

9
5
0

9
0
0

9
5
0

6
5
0

1
5
0
0

1
0
5
0

2
8
0
0

3
2
0
0

6
0
0
0

8
0
0

1
5
0
0

1
4
0
0

1
5
0
0

8
0
0

200 3300

200

3350

100

1500

100

3550 200

2
0
0

2
7
5
0

1
0
0

2
7
5
0

2
0
0

2
0
0

1
4
0
0

6
0

2
5
9
0

6
0

1
4
9
0

2
0
0

2
0
0

3
1
5
0

1
0
0

2
3
5
0

2
0
0

План 1-го этажа

8
0
0

1
0
0

1
0
0

8
0
0

800 100

100 800

400 2750 400

Б

Б

В

В

А

А

Г Г

1

2

Б

1

2

3

Б
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Лист

Листу .чИзм. К ло . Дата

Стадия Листов

Подп.док№

Аксонометрия: 5,6

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Аксонометрия-5

Аксонометрия-6

NSP_1_!!! NSP_2_!!! NSP_3_TERMONSP_7_TERMO

NSP_4_TERMO NSP_5_TERMO NSP_6_TERMO

F
R

N
_
2
_
T

E
R

M
O

F
R

N
_
1
_
!
!
!

F
R

N
_
4
_
!
!
!

F
R

N
_
3
_
!
!
!

F
R

N
_
5
_
!
!
!

NSP_7_TERMO

VSP_1

VSP_6

PP_1

PP_2

V
S

P
_
2

V
S

P
_
3

V
S

P
_
4

V
S

P
_
5

1 (15)

1 (15)

2 (15)

3 (16)

4 (16)

1 (15) 5 (17)

6 (17)

6 (17)

5 (17) 5 (17)

6 (17)

8 (18)

1 (15)

5 (17)

1 (15)

5 (17)

6 (17)

7 (17)

VSP_6

VSP_5

VSP_3

VSP_2

VSP_4

VSP_1

PP_1

PP_2

NSP_7_TERMO

NSP_1_!!!

NSP_2_!!!

NSP_3_TERMO

NSP_4_TERMO

NSP_5_TERMO

NSP_6_TERMO

FRN_5_!!!

FRN_1_!!!

FRN_2_TERMO

FRN_3_!!!

FRN_4_!!!

NSP_7_TERMO

5

6

48

48
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Лист

Листу .чИзм. К ло . Дата

Стадия Листов

Подп.док№

1 2 3

1 2 3

B

Б

A

План 1-го этажа

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

3500 9000

12500

4650 1500 1550 900 3900

9
5
0

9
0
0

9
5
0

6
5
0

1
5
0
0

1
0
5
0

2
8
0
0

3
2
0
0

6
0
0
0

8
0
0

1
5
0
0

1
4
0
0

1
5
0
0

8
0
0

200 3300

200

3350

100

1500

100

3550 200

2
0
0

2
7
5
0

1
0
0

2
7
5
0

2
0
0

2
0
0

1
4
0
0

6
0

2
5
9
0

6
0

1
4
9
0

2
0
0

2
0
0

3
1
5
0

1
0
0

2
3
5
0

2
0
0

План 1-го этажа
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Лист

Листу .чИзм. К ло . Дата

Стадия Листов

Подп.док№

Фасад в осях 1-3

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Фасад в осях 1-3

0,000

2,600

3,709

4,800

2,400

0,900

2,100

2,900

8
0
0

1
0
0

1
0
0

8
0
0

800 100

100 800

400 2750 400

Б

Б

В

В

А

А

Г Г

Полиметалл-М
Строительные

системы

NSP_1_!!! NSP_2_!!! NSP_3_TERMONSP_7_TERMO

NSP_4_TERMO NSP_5_TERMO NSP_6_TERMO

F
R

N
_
2
_
T

E
R

M
O

F
R

N
_
1
_
!
!
!

F
R

N
_
4
_
!
!
!

F
R

N
_
3
_
!
!
!

F
R

N
_
5
_
!
!
!

NSP_7_TERMO

VSP_1

VSP_6

PP_1

PP_2

V
S

P
_
2

V
S

P
_
3

V
S

P
_
4

V
S

P
_
5

1 (15)

1 (15)

2 (15)

3 (16)

4 (16)

1 (15) 5 (17)

6 (17)

6 (17)

5 (17) 5 (17)

6 (17)

8 (18)

1 (15)

5 (17)

1 (15)

5 (17)

6 (17)

7 (17)

50 150

50

350

50

550

50

550

50

550

50

550

50

400 100

150

50 625

50

175

50

325

50

550

50

525

50

575 50

175

100

100

450

50

900

100

100 375

50

550

50

550

50

550

50

550

50

550

125

200

SV_1SV_1
SV_2

SV_3

7

Уголок
60х60х190

7

Примечания:
Уголки 60х60х190 установить с
двух сторон
на саморезы HD-R 5,5х25 (по 16
шт. на один уголок)

Ферма покрытия

Стойка стеновой
панели

Направляющая 
стеновой панели

6

7

48

48
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Лист

Листу .чИзм. К ло . Дата

Стадия Листов

Подп.док№

Фасад в осях 1-3

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Фасад в осях 1-3

0,000

2,600

3,709

4,800

2,400

0,900

2,100

2,900

50 150

50

350

50

550

50

550

50

550

50

550

50

400 100

150

50 625

50

175

50

325

50

550

50

525

50

575 50

175

100

100

450

50

900

100

100 375

50

550

50

550

50

550

50

550

50

550

125

200

SV_1SV_1
SV_2

SV_3

7

Уголок
60х60х190

7

Примечания:
Уголки 60х60х190 установить с
двух сторон
на саморезы HD-R 5,5х25 (по 16
шт. на один уголок)

Ферма покрытия

Стойка стеновой
панели

Направляющая 
стеновой панели

7 48
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Лист

Листу .чИзм. К ло . Дата

Стадия Листов

Подп.док№

Фасад в осях 3-1

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Фасад в осях 3-1

0,000

2,900

4.800

2,604

3,713

4,792

Фасад в осях А-В Фасад в осях В-А

50 150

125

550

50

550

50

550

50

550

50

550

50

375 100

100

575

50

550 50

175

100

100

175

50

550

50

550

50

550

50

550

50

550

125

150

100

400

50

550

50

550

50

550

50

550

50

350

50

150

50

8

8

HD-R 5.5x25

8 48
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Лист

Листу .чИзм. К ло . Дата

Стадия Листов

Подп.док№

Фасад в осях: А-В, В-А

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

0,000

2,900

0,900

2,400

4,792

2,100

2,600

3,701

Фасад в осях А-В Фасад в осях В-А

4,792

Разрез А-А

200 345

50

155

50

295

50

550

50

455

150

495

50

210

50

145200

150

50 555

50

550

50

295 50

155

50 345 200 200 345

50

405

145

550

50

550

50

205

50

250

100

150 200 255

50

395

50

900

50

305

50

295

50

200

Примечания:
Нижние направляющие торцевых ферм дополнительно скрутить с
верхними направляющими стеновых панелей с шагом 600 мм
возле каждой стойки саморезами HD-R 5,5х25  (по два самореза на одно
соединение).

9 48
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Лист

Листу .чИзм. К ло . Дата

Стадия Листов

Подп.док№

Разрез А-А

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

2,900

4,792

2,850

Разрез Б-Б Разрез В-В

0,000

2,700

2,900

4,792

2,650

Разрез А-А

9

9

HD-R 5.5x25
Примечания:
Панели термоконтура
закрепить к нижним поясам
ферм саморезами HD-R 5.5х25
(по 2шт. на одно соединение)

10 48
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Лист

Листу .чИзм. К ло . Дата

Стадия Листов

Подп.док№

Разрез: Б-Б; В-В

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

0,000

2,900

2,100

4,792

2,850

Разрез Б-Б Разрез В-В

Разрез Г-Г

2,900

4,642

2,700

2,450
10

11 48
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План  панелей термоконтура

10

HD-R 5.5x25

Свободное пространство дополнительно 
утеплить минераловатным утеплителем толщ. 50 мм
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65 1130 1200

65

980

125

805

65

1135

65

1135

65

1135

65

1135

65

1135

65

1135

65

805

65
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F_2 F_1 F_1 F_1 F_1 F_1 F_1 F_1 F_2
План  ферм покрытия

SV_1 SV_2 SV_1

SV_3

14

15

15
1

3
0

50

Примечание:

1. Уголки в углах стен установить с шагом 500 мм по высоте с помощью саморезов HD-R 5,5х25

( 20 саморезов на один уголок);

2. Фундамент показан условно;

3. Все горизонтальоные и вертикальные стыки между панелями проклеить уплотнительной лентой;

4. Все соединения выполнить на саморезах HD-R 5,5х25 ;

5. Анкеры саморазжимные установить возле каждой стойки с шагом 600 мм;

Уголок
45х45х230
Примечания :
Уголки 45х45х230 установить с
шагом 500 по высоте с помощью
саморезов HD-R 5,5 х25 (20 шт. на
один уголок)

140

Уплотнительная лента
t=10мм

Анкер саморазжимной
шаг 600 мм 

А-А

m
i
n
 
1
0
0 Фундаментная лента

А

А
Анкер саморазжимной 

установить возле каждой стойки

Саморезы HD-R 5,5х25 
Примечания :
Саморезы HD-R 5.5x25 установить
с шагом 300 мм по высоте

Пример расположения отверстий под установкау саморезов

HD-R 5.5x25 на уголки в углах стен
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2
0
0

200

Саморезы HD-R 5,5х25 
Примечания :
Саморезы HD-R 5.5x25 установить
с шагом 300 мм по высоте
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Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Полиметалл-М
Строительные системы

16

Примечание:

1. Уголки в углах стен установить с шагом 500 мм по высоте с помощью саморезов HD-R 5,5х25

( 20 саморезов на один уголок);

2. Фундамент показан условно;

3. Все горизонтальоные и вертикальные стыки между панелями проклеить уплотнительной лентой;

4. Все соединения выполнить на саморезах HD-R 5,5х25 ;

5. Анкеры саморазжимные установить возле каждой стойки с шагом 600 мм;

Копировал A3

С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о

П
о
д
п
.
 
и
 
д
а
т
а

№
И
н
в
.
№
п
о
д
л
.

В
з
а
м
.
и
н
в
.

Лист

Листу .чИзм. Кло . Дата

Стадия Листов

Подп.док№

Разрез Г-Г

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Полиметалл-М
Строительные системы

17

Примечание:

1. Уголки в углах стен установить с шагом 500 мм по высоте с помощью саморезов HD-R 5,5х25

( 20 саморезов на один уголок);

2. Фундамент показан условно;

3. Все горизонтальоные и вертикальные стыки между панелями проклеить уплотнительной лентой;

4. Все соединения выполнить на саморезах HD-R 5,5х25 ;

5. Анкеры саморазжимные установить возле каждой стойки с шагом 600 мм;
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18

Примечание:

1. Уголки в углах стен установить с шагом 500 мм по высоте с помощью саморезов HD-R 5,5х25

( 20 саморезов на один уголок);

2. Фундамент показан условно;

3. Все горизонтальоные и вертикальные стыки между панелями проклеить уплотнительной лентой;

4. Все соединения выполнить на саморезах HD-R 5,5х25 ;

5. Анкеры саморазжимные установить возле каждой стойки с шагом 600 мм;
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5

Саморезы HD-R 5,5х25 
Примечания:
Саморезы HD-R 5.5x25 установить
с шагом 300 мм по высоте
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4

Саморезы HD-R 5,5х25 
Примечания :
Саморезы HD-R 5.5x25 установить
с шагом 300 мм по высоте
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Саморезы HD-R 5,5х25 
Примечания :
Саморезы HD-R 5.5x25 установить
с шагом 300 мм по высоте
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Пластина 100х140х2,0 
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Саморезы HD-R 5,5х25 
Примечания :
Саморезы HD-R 5.5x25 установить
с шагом 300 мм по высоте

Примечания :
Пластины 100х140х2,0 установить с
шагом 500 по высоте с помощью
саморезов HD-R 5,5х25 (16шт. на
одну пластину)
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Саморезы HD-R 5,5х25 
Примечания :
Саморезы HD-R 5.5x25 установить
с шагом 300 мм по высоте
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9 (18)

18
9

Пример расположения отверстий под установкау саморезов

HD-R 5.5x25 на уголки в местах опирания ферм

2
0
0

5
0

Уголок
60х60х190
Примечания :
Уголки 60х60х190 установить  с
помощью саморезов HD-R 5,5х25
(16шт. на один уголок)

Нижний пояс 
фермы

48

48

48

48

48
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Примечание:

1. Уголки в углах стен установить с шагом 500 мм по высоте с помощью саморезов HD-R 5,5х25

( 20 саморезов на один уголок);

2. Фундамент показан условно;

3. Все горизонтальоные и вертикальные стыки между панелями проклеить уплотнительной лентой;

4. Все соединения выполнить на саморезах HD-R 5,5х25 ;

5. Анкеры саморазжимные установить возле каждой стойки с шагом 600 мм;

Уголок
45х45х230
Примечания:
Уголки 45х45х230 установить с
шагом 500 по высоте с помощью
саморезов HD-R 5,5х25 (20 шт. на
один уголок)

140

Уплотнительная лента
t=10мм

Анкер саморазжимной
шаг 600 мм 

А-А

m
i
n
 
1
0
0 Фундаментная лента

А

А
Анкер саморазжимной 

установить возле каждой стойки

Саморезы HD-R 5,5х25 
Примечания:
Саморезы HD-R 5.5x25 установить
с шагом 300 мм по высоте

Пример расположения отверстий под установкау саморезов

HD-R 5.5x25 на уголки в углах стен

15
2

3
0

50

25

25

2
0

5
0

2
0
0

2
0
0

200

Саморезы HD-R 5,5х25 
Примечания:
Саморезы HD-R 5.5x25 установить
с шагом 300 мм по высоте
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16

Примечание:

1. Уголки в углах стен установить с шагом 500 мм по высоте с помощью саморезов HD-R 5,5х25

( 20 саморезов на один уголок);

2. Фундамент показан условно;

3. Все горизонтальоные и вертикальные стыки между панелями проклеить уплотнительной лентой;

4. Все соединения выполнить на саморезах HD-R 5,5х25 ;

5. Анкеры саморазжимные установить возле каждой стойки с шагом 600 мм;
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17

Примечание:

1. Уголки в углах стен установить с шагом 500 мм по высоте с помощью саморезов HD-R 5,5х25

( 20 саморезов на один уголок);

2. Фундамент показан условно;

3. Все горизонтальоные и вертикальные стыки между панелями проклеить уплотнительной лентой;

4. Все соединения выполнить на саморезах HD-R 5,5х25 ;

5. Анкеры саморазжимные установить возле каждой стойки с шагом 600 мм;
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Примечание:

1. Уголки в углах стен установить с шагом 500 мм по высоте с помощью саморезов HD-R 5,5х25

( 20 саморезов на один уголок);

2. Фундамент показан условно;

3. Все горизонтальоные и вертикальные стыки между панелями проклеить уплотнительной лентой;

4. Все соединения выполнить на саморезах HD-R 5,5х25 ;

5. Анкеры саморазжимные установить возле каждой стойки с шагом 600 мм;
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Саморезы HD-R 5,5х25 
Примечания:
Саморезы HD-R 5.5x25 установить
с шагом 300 мм по высоте
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Саморезы HD-R 5,5х25 
Примечания:
Саморезы HD-R 5.5x25 установить
с шагом 300 мм по высоте
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Саморезы HD-R 5,5х25 
Примечания:
Саморезы HD-R 5.5x25 установить
с шагом 300 мм по высоте
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Пластина 100х140х2,0 
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Саморезы HD-R 5,5х25 
Примечания:
Саморезы HD-R 5.5x25 установить
с шагом 300 мм по высоте

Примечания:
Пластины 100х140х2,0 установить с
шагом 500 по высоте с помощью
саморезов HD-R 5,5х25 (16шт. на
одну пластину)
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Саморезы HD-R 5,5х25 
Примечания:
Саморезы HD-R 5.5x25 установить
с шагом 300 мм по высоте
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Пример расположения отверстий под установкау саморезов

HD-R 5.5x25 на уголки в местах опирания ферм

2
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5
0

Уголок
60х60х190
Примечания:
Уголки 60х60х190 установить  с
помощью саморезов HD-R 5,5х25
(16шт. на один уголок)

Нижний пояс 
фермы

48
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Примечание:

1. Уголки в углах стен установить с шагом 500 мм по высоте с помощью саморезов HD-R 5,5х25

( 20 саморезов на один уголок);

2. Фундамент показан условно;

3. Все горизонтальоные и вертикальные стыки между панелями проклеить уплотнительной лентой;

4. Все соединения выполнить на саморезах HD-R 5,5х25 ;

5. Анкеры саморазжимные установить возле каждой стойки с шагом 600 мм;
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Строительные системы

17

Примечание:

1. Уголки в углах стен установить с шагом 500 мм по высоте с помощью саморезов HD-R 5,5х25

( 20 саморезов на один уголок);

2. Фундамент показан условно;

3. Все горизонтальоные и вертикальные стыки между панелями проклеить уплотнительной лентой;

4. Все соединения выполнить на саморезах HD-R 5,5х25 ;

5. Анкеры саморазжимные установить возле каждой стойки с шагом 600 мм;
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18

Примечание:

1. Уголки в углах стен установить с шагом 500 мм по высоте с помощью саморезов HD-R 5,5х25

( 20 саморезов на один уголок);

2. Фундамент показан условно;

3. Все горизонтальоные и вертикальные стыки между панелями проклеить уплотнительной лентой;

4. Все соединения выполнить на саморезах HD-R 5,5х25 ;

5. Анкеры саморазжимные установить возле каждой стойки с шагом 600 мм;
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Примечания:
Саморезы HD-R 5.5x25 установить
с шагом 300 мм по высоте
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Пластина 100х140х2,0 
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Саморезы HD-R 5,5х25 
Примечания:
Саморезы HD-R 5.5x25 установить
с шагом 300 мм по высоте

Примечания:
Пластины 100х140х2,0 установить с
шагом 500 по высоте с помощью
саморезов HD-R 5,5х25 (16шт. на
одну пластину)
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Саморезы HD-R 5,5х25 
Примечания:
Саморезы HD-R 5.5x25 установить
с шагом 300 мм по высоте
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Пример расположения отверстий под установкау саморезов

HD-R 5.5x25 на уголки в местах опирания ферм

2
0
0

5
0

Уголок
60х60х190
Примечания:
Уголки 60х60х190 установить  с
помощью саморезов HD-R 5,5х25
(16шт. на один уголок)

Нижний пояс 
фермы

48
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Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД 17

Примечание:

1. Уголки в углах стен установить с шагом 500 мм по высоте с помощью саморезов HD-R 5,5х25

( 20 саморезов на один уголок);

2. Фундамент показан условно;

3. Все горизонтальоные и вертикальные стыки между панелями проклеить уплотнительной лентой;

4. Все соединения выполнить на саморезах HD-R 5,5х25 ;

5. Анкеры саморазжимные установить возле каждой стойки с шагом 600 мм;
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Строительные системы

18

Примечание:

1. Уголки в углах стен установить с шагом 500 мм по высоте с помощью саморезов HD-R 5,5х25

( 20 саморезов на один уголок);

2. Фундамент показан условно;

3. Все горизонтальоные и вертикальные стыки между панелями проклеить уплотнительной лентой;

4. Все соединения выполнить на саморезах HD-R 5,5х25 ;

5. Анкеры саморазжимные установить возле каждой стойки с шагом 600 мм;
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Примечания:
Саморезы HD-R 5.5x25 установить
с шагом 300 мм по высоте
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Саморезы HD-R 5,5х25 
Примечания:
Саморезы HD-R 5.5x25 установить
с шагом 300 мм по высоте

Примечания:
Пластины 100х140х2,0 установить с
шагом 500 по высоте с помощью
саморезов HD-R 5,5х25 (16шт. на
одну пластину)
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Саморезы HD-R 5,5х25 
Примечания:
Саморезы HD-R 5.5x25 установить
с шагом 300 мм по высоте
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Пример расположения отверстий под установкау саморезов

HD-R 5.5x25 на уголки в местах опирания ферм
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5
0

Уголок
60х60х190
Примечания:
Уголки 60х60х190 установить  с
помощью саморезов HD-R 5,5х25
(16шт. на один уголок)

Нижний пояс 
фермы

48
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ШИФР:00628-КМ/КМД
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РД 18

Примечание:

1. Уголки в углах стен установить с шагом 500 мм по высоте с помощью саморезов HD-R 5,5х25

( 20 саморезов на один уголок);

2. Фундамент показан условно;

3. Все горизонтальоные и вертикальные стыки между панелями проклеить уплотнительной лентой;

4. Все соединения выполнить на саморезах HD-R 5,5х25 ;

5. Анкеры саморазжимные установить возле каждой стойки с шагом 600 мм;
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Саморезы HD-R 5,5х25 
Примечания:
Саморезы HD-R 5.5x25 установить
с шагом 300 мм по высоте
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Пример расположения отверстий под установкау саморезов

HD-R 5.5x25 на уголки в местах опирания ферм
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Уголки 60х60х190 установить  с
помощью саморезов HD-R 5,5х25
(16шт. на один уголок)
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Стойка 
"С"профиля
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.
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12

Лента

1 1

2 2

3 3

Болт М10

Лента

Узел 2

Узел 1 Узел 3

a

a

Узел4

Номер
элемента

35
59

Перемычка

12

350

10

 Саморез HGP-R 4,8х19
1 шт.

3-3

2-2

1-1

Узел 2

50

63

50

Саморез HGP-R 4,8х19

Лента

Узел 3

3

а-а

"Пукля" соединительная
одинарная

4.8

19

63

50

Направляющий "U"
профиль

Стойка "С" профиля

 Саморез HGP-R 4,8х19
1 шт.

50

63

Узел 1

4.8

19

"Пукля" соединительная

Направляющий "U"
профиль

Стойка "С" профиляСаморез HGP-R 4,8х19
2 шт.

Узел 4

В отверстие ∅12
установить болт М10

Несущие балки дополнительно
скрутить с прилегающим профилем
саморезами HGP-R 4,8х19 с
шагом 100 мм по всей длине

Стенку профиля отогнуть по
перфорации во внутрь
конструкции и закрепить двумя
болтами М10 к стойке

3Д-Вид
перемычки в сборе

Болтовое соединение

Типовые узлы сборки
Типовая панель

Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему
профилем самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими
винтами HGP-R 4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два
самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять
утеплителем при сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой
"Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами
КМД.

Лист

Листу .чИзм. К ло . Дата

Стадия Листов

Подп.док№

Типовые узлы сборки

РД

Узел5
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Узел 5

соединительнаяПукля
разломить по перфорации

Саморез HGP-R 4,8х19
2 шт.

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД
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933
934

528

931

Утеплитель вложить
при сборке

Саморез HGP-R 4.8x19
установить с шагом 100 мм

932

А-А

Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД
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Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Полиметалл-М
Строительные системы
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А
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550 900
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1600
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Утеплитель вложить
при сборке

Саморез HGP-R 4.8x19
установить с шагом 100 мм

934

А-А
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2
9
0
0

275

Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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3

1

2

425 600 600 600 600 600

75

250

3750

Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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 NSP_3_TERMO  scale 1:25
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Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

425 600 600 600 600 600

75

250

3750

Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Полиметалл-М
Строительные системы
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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 NSP_6_TERMO

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

2
9
0
0

3

3

1

2

Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

250 675 600 600 600 600 425

3750

4

7

4
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Полиметалл-М
Строительные системы

200 400 600 600 600 600 500

3500

4
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Саморез HGP-R 4.8x19
установить с шагом 100 мм
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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 FRN_2_TERMO

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД
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Утеплитель вложить
при сборке

Саморез HGP-R 4.8x19
установить с шагом 100 мм

1438

А-А
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Полиметалл-М
Строительные системы
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.

Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Полиметалл-М
Строительные системы

А

А

Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.

Заказчик: Пыжов Андрей
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.

2
1
0
0

7
5
0

2
8
5
0

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Полиметалл-М
Строительные системы

9
9
5

34

35

48

48



Копировал A3

С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о

П
о
д
п
.
 
и
 
д
а
т
а

№
И
н
в
.
№
п
о
д
л
.

В
з
а
м
.
и
н
в
.

Лист

Листу .чИзм. К ло . Дата

Стадия Листов

Подп.док№

634

978

9
8
0

9
8
1

9
8
2

9
8
3

9
8
4

9
8
5

9
8
6

9
8
8

B Б

 VSP_4

VSP_4

635

979

9
8
7

9
8
9

9
9
0

9
9
1

9
9
2

9
9
3

9
9
4

9
9
5

996

9
9
7

 VSP_5

345 550 545

110

545 255

100

2450

2
8
5
0

3

7

5

8

155

4

2

4

8

Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.

9
0
0

4
0
0

1
2
0
0

9
0
0

5
5
0

2
6
5
0

600 800 100

1500

3

0

4

5

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД 38 48



Копировал A3

С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о

П
о
д
п
.
 
и
 
д
а
т
а

№
И
н
в
.
№
п
о
д
л
.

В
з
а
м
.
и
н
в
.

Лист

Листу .чИзм. К ло . Дата

Стадия Листов

Подп.док№

1065

1066

1068

1

2

3

4

56

 PP_2

PP_2

Копировал A3

С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о

П
о
д
п
.
 
и
 
д
а
т
а

№
И
н
в
.
№
п
о
д
л
.

В
з
а
м
.
и
н
в
.

Лист

Листу .чИзм. К ло . Дата

Стадия Листов

Подп.док№

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1
3
3
7

1
3
3
8

1 2

Б

A

 TK_1_TERMO

TK_1_TERMO

548

549

550

551

9
4
7

9
4
6

553

536

B

 TK_2_TERMO

Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.

6
0
0

6
0
0

6
0
0

5
5
0

3
4
5

5
6
0
0

1
2
0
0

9
0
0

5
5
0

2
6
5
0

600 800 100

1500

3

0

4

5

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Полиметалл-М
Строительные системы

39

40

48

48



Копировал A3

С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о

П
о
д
п
.
 
и
 
д
а
т
а

№
И
н
в
.
№
п
о
д
л
.

В
з
а
м
.
и
н
в
.

Лист

Листу .чИзм. К ло . Дата

Стадия Листов

Подп.док№

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1
3
3
7

1
3
3
8

1 2

Б

A

 TK_1_TERMO

TK_1_TERMO

548

549

550

551

9
4
7

9
4
6

553

536

B

 TK_2_TERMO

3
4
5

5
5
0

6
0
0

6
0
0

3
0
5

2
4
0
0

3300

Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.

Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.

Дом: 6,0Х12,5 м
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД 42 48
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей
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Примечания :
1. Сборку панелей выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON";
2. Перемычки установить на болты М10 и дополнительно скрутить с прилегающим к нему профилем
самосверлящими винтами HGP-R 4.8x19 с шагом 100 мм по всей длине;
3. Крепление стальной ленты (показано пунктиром) к стойкам выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8x19 с наружной стороны панели, в углах установить по два самосверлящих винта;
4. Стоечный профиль, а так же перемычки при расположении в "коробку" заполнять утеплителем при
сборке панелей заранее;
5. Все вертикальные и горизонтальные стыки между панелями уплотнить прокладкой "Линотерм";
6. Каждый элемент панели промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Примечания :
1. Сборку ферм покрытитя выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8х19 марки "HARPOON", по 4-ре самореза на одну "Пуклю", кроме
указанных;
2. Каждый элемент фермы промаркирован в соответствии со
спецификацией и чертежами КМД.
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Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей
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Примечания :
1. Сборку ферм покрытитя выполнить самосверлящими винтами HGP-R
4,8х19 марки "HARPOON", по 4-ре самореза на одну "Пуклю", кроме
указанных;
2. Каждый элемент фермы промаркирован в соответствии со
спецификацией и чертежами КМД.
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Заказчик: Пыжов Андрей
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Примечания :
1. Сборку ферм покрытитя выполнить самосверлящими
винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON", по 4-ре
самореза на одну "Пуклю", кроме указанных;
2. Каждый элемент фермы промаркирован в соответствии
со спецификацией и чертежами КМД.
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Примечания :
1. Сборку ферм покрытитя выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON", по 4-ре
самореза на одну "Пуклю", кроме указанных;
2. Каждый элемент фермы промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Полиметалл-М
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Примечания :
1. Сборку ферм покрытитя выполнить самосверлящими винтами HGP-R 4,8х19 марки "HARPOON", по 4-ре
самореза на одну "Пуклю", кроме указанных;
2. Каждый элемент фермы промаркирован в соответствии со спецификацией и чертежами КМД.
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Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД

Полиметалл-М
Строительные системы
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Дом: 6,0Х12,5 м

Заказчик: Пыжов Андрей

Ефремкин

ШИФР:00628-КМ/КМД

Рук. отдела

НочвайИнженер

КолесниковМенеджер

РД 48 48
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